ESTUDO SOCIO-ECONOMICO
Projeto Piloto Ribeirdao Preto

I-INTRODUCAO

O Projeto Sistema Aquifero Guarani (SAG) tem o tgjede apoiar as quatro nacdes que o
compartilham (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruyjnai elaboracdo e implementacdo de um
marco institucional, legal e técnico que permitaniistrar seus recursos no presente e
preservar o SAG para as geracOes futuras. DentRrajeto foram definidas 4 areas pilotos
de caracteristicas bem definidas para provar agda®de gestdo necessarias “in situ”.

A regido que abrange o Projeto Piloto RibeirdodPesta representada pelos territérios de
Ribeirdo Preto e mais 12 municipios (total ou @émeénte) e perfaz uma area de 2.506 km
aproximadamente. O total da populacdo desses mios@ de 719.544 habitantes, estando a
maior concentracdo no Ribeirdo Preto, com 513.280itdantes. Com a conclusdo dos
diversos estudos Projeto Piloto Ribeirdo Pretmmufacdo deverd contar com um modelo de
gestdo do Aquifero Guarani que garanta a utilizalgsse recurso para as atuais e para as
proximas geracoes.

Em Ribeirdo Preto o uso principal dado ao recuishido subterraneo é para consumo
domeéstico publico e cobre 100 % da demanda da eidadobjetivo do projeto piloto de
Ribeirdo Preto é provar, em condicfes reais e cparticipacdo da sociedade, medidas que
possam ser reaplicadas a outras regides do SA&edstendo um modelo local de gestéo
do recurso hidrico subterraneo.

Em particular, o Projeto Piloto Ribeirdo Preto gresentativo por apresentar conflitos entre
0s aspectos relacionados ao uso do solo e apnmegita do aquifero, incluindo eventuais
riscos de contaminagcao e sobre-explotagcédo. Papardagem do problema foram definidas
atividades especificas tanto do ponto de vistardetos de estudos técnicos, como de acdes
sociais e de participacdo publica.

As medidas para o disciplinar e o controlar a adtrdas aguas do Aquifero Guarani em
Ribeirdo Preto e regido estdo sendo discutidasamigSao Local do Projeto Piloto e no
Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Pardo. Comeneplo, na zona central da cidade ndo
estdo permitidas novas perfuracoes de pocos, ase@@ara substituicdo dos pocos do
abastecimento publico. Estdo envolvidos diversgéds, tanto da esfera nacional, estadual e
municipal particularmente, além de contar com ai@pacdo da sociedade civil. Uma
primeira iniciativa concreta nessa direcdo resuliau elaboracdo dos “Critérios para
Autorizacdo de Perfuracdo de Pocos Municipio deeiib Preto 2005-2006”, como
Deliberagdo CBH-Pardo 4/06, que foi homologada pgetmselho Estadual de Recursos
Hidricos (CRH) em 04/09/2006.

Dentro do marco do Projeto Piloto Ribeirdo Pretoréalizado um estudo primario, que
permitiu a elaboracdo de um Plano de Gestédo L&l ) inicial, documento que constitui a
linha de base da qual se deve partir para obteserdolvimento de uma proposta de gestao
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para o uso sustentavel do recurso na area. Posterite foi realizada uma reunido no piloto
para a elaboracdo da Analise de Diagnostico Tramgfirico (ADT). Atualmente, esta sendo
preparada uma compilacdo de normativas, atribuicés, que complementem a base
normativa local.

As principais conclusdes alcancadas no PGL e o 8&E

1. Existe muita informacao sobre os recursosdudrgue esta dispersa em varias
instituicoes.
2. Na regido verifica-se um crescimento urbanoesadb com intensificacao de

atividades produtivas, agricolas e industriais,acdgmanda da extracdo das aguas do
Aquifero Guarani para o abastecimento publico @stréhl deve ser equilibrada em niveis
sustentaveis.

3. Existem pocos em explotacdo nos arenitos e asaltbs sobrejacentes que
evidenciam problemas de interferéncia entre osdaalepressao, incluindo rebaixamentos
importantes nos niveis de alguns po¢os no centéedaurbana, que atinge 60 m.

4. Observa-se um aumento do risco de contaminaggiaglias subterraneas pelo
incremento de fontes potencialmente poluidorasiadas sobre o aqtiifero.

A partir da metodologia da ADT foram identificadpsatro grandes grupos de temas criticos
no Piloto, que foram analisados em suas causagd8creconémico-gerenciais, politico-
institucionais, sdcio-culturais e naturais. Dessalise se determinaram 0s principais tema
criticos potenciais que séo:

(i) Reducéo do artesianismo ou do nivel d’AgusAG.

(i) Impactos na qualidade e taxa de recarga ddfexgliicomo resultado de
mudancas extensivas no uso do solo agricola, &ssim nos tipos e sistemas
de cultivo e urbanizagéo.

(i) Contaminacao dos poc¢os de agua potavel pelo sangamadequado e 0 uso
nao planejado do solo.

(iv) Impactos no balanco hidrico do consumo de aagicasionados pelo
reflorestamento e seu efeito na recarga. Mudanceullera de bosque de
fechado a monocultura.

Dentre os principais elementos a serem tratadas @pasustentabilidade da exploracdo do
SAG no Piloto situam-se a reducédo do risco de ocontcao por falta de saneamento,
aplicacdo de fertilizantes e defensivos, etc., copasticularmente, pela a necessidade do
controle do balanco hidrico, que devido ao desHmjidl existente ocasionou o0 cone de
depresséao de 60 m no centro da area urbana.



[I-OBJETIVO

1. Analisar com detalhe as dimensdes sociais e 6etoas das medidas de
gerenciamento hidrico a serem implementadas patagar as zonas de recarga do
SAG, ameacadas pela expansao urbana, agriculterssiva e outras atividades que
possam gerar riscos de sobre-explotacdo e contafitina dgua subterranea.

[1I-ATIVIDADES
O Consultor realizara como minimo as seguintesdatiles:

Visita ao piloto e entrevista com "stakeholderstapeecolher sua percepcdo em
relacdo ao gerenciamento hidrico e as necessidada®tecdo do aquifero.

Definir os procedimentos legais ou 0s arranjostingbnais necessarios e a
viabilidade soécio politica para a realizacdo dgstolns definidos.

Elaborar uma analise de viabilidade e propostastelimentos econémicos factiveis
a protecéo local.

Definir os impedimentos sociais, politicos, econ@sj etc.

Considerar as areas de protecao das fontes depéieel e areas de controle de
poluicdo, em escala pontual/local e regionais.

Tomar a informacéao técnica gerada pelo Projetderadentes.

Desenvolver uma estratégia que contemple os aspecdciais e de participacdo
publica, como também a perfeita coordenacdo comngos publicos, privados e
organizacdes sociais da regiao.

Identificar as necessidades de ordenamiento teafite definir uma proposta de
acOes a sequir.

IV-PRODUTOS

O Consultor entregard como produto de sua congultor

Andlise diagndstica georreferenciada das areasodega cuja ocupacdo possa
significar risco bem como as de protecdo propastdgstentes.

Proposicao de instrumentos legais, administragvesondmicos para assegurar a
protecao das areas de recarga e protecao propostas.

Andlise de viabilidade das medidas propostas eagéal dos usos e conflitos de
interesses que geram ou agravam 0S riscos poteroiiistentes a sustentabilidade
do uso das aguas subterraneas.



V-PRAZO E ENTREGAS

A consultoria deverad concluir o trabalho em um pramaximo de 4 meses e 0S
produtos/relatérios correspondentes serdo preparadno portugués Serdo entregues
relatérios mensais de progresso, contra 0s queds sealizados os diferentes desembolsos
financeiros. O Relatério Final devera conter osudoentos detalhados nos PRODUTOS e
todos os relatorios deverdo estar no formato ofinigaestabelecido pela Secretaria-Geral e
disponiveis no sitio Web.

VI-REQUERIMENTOS

Consultor individual, principalmente da area plangnto hidrico com formacdo em
geologia, hidrogeologia, engenharia, economia aos.afSera considerada experiéncia
anterior na zona piloto, e conhecimentos nas adeasociologia, legislacdo hidrica e
ambiental e ordenamento territorial.

VII-REMUNERACAO E FORMA DE PAGAMENTO

O presente Contrato tera& um custo maximo total & 29.000,00 (Vinte e nove Mil
Doélares dos EUA da América), ao Consultor segurgdeeguintes conceitos:

Salarios e outros CUStoS:--------------=-=-==mmemmmemem e U$S 26.000,00
Gastos a comprovar (*) : (Passagens e diarias)------- U$S  3.000,00
TOTAL: U$S 29.000,00

(*) Os gastos a comprovar serdo ajustados no ¢ordeatrabalho.

Compreende gastos de passagens, gastos termireesog@rtos, traslados pessoais, viaticos
do Programa de Viagens e traducdo. Estes gasts adrantados ao Consultor quando da
assinatura do contrato. Os gastos correspondeet@s gistificados e documentados pelo
Consultor mediante recibos ou comprovantes quer@devser apresentados a Secretaria-
Geral do Projeto ao apresentar seu Relatorio Fagabs gastos forem menores aos previstos,
a diferenca serd retida de seu pagamento final.sh&® reconhecidos gastos superiores ao
montante previsto.

Os pagamentos do presente Contrato serdo desenimbaseguinte maneira:

lro. pagto. U$S 3.000 (na assinatura de contratorespondentes a gastos a
comprovar);

2do. pagto. U$S 10.000 (na entrega do 2do. Retatdensal);

3ro. pagto. U$S 16.000 (ao ser aprovado o Relakbnial — 4t0. més).

Estes pagamentos incluem todas as contribuicdesgparsentadoria e seguro de saude que
ao contratado corresponda pagar, de acordo contabeéscido em seu contrato com a



SG/OEA. O Projeto ndo estd em condigBes de finarcipagamento de impostos, que
deverao ser pagos pelo Consultor.

VIII-RESPONSABILIDADES

O contratado sera responsavel pelo cumprimentp@ssentes termos de referéncia frente a
Direcdo do Departamento de Desenvolvimento SusteihéaMeio Ambiente (DDS-MA) da
SG/OEA e frente ao Secretario-Geral do PSAG. Sestedmodo responsabilidade do
contratista contribuir com seus esfor¢os para geraanter um bom espirito de trabalho com

um eficiente desempenho na equipe, uma vez quditcindsparte da Secretaria-Geral pelo
periodo de seu contrato.

IX-FORMA DE APRESENTACAO DE INTERESSE (de carater eliminatério no caso de
descumprimento)
Os interessados deverao completar o formulariowailum Vitae (CV).
As instrucdes e modelos de apresentacdo encong&m:s
WWW.Sg-guarani.org
O envio dos antecedentes devera realiza-lo aorgegendereco eletrénico:

soceco-rp@sg-guarani.org

Os aspirantes deverédo estar dispostos a apressniacumentos adicionais e comprovantes
dos méritos apresentados, devidamente formalizadmstificar sua validez, quando sejam
requeridos pela SG/OEA.

X- PRAZOS E DATAS.
Encerramento do chamado a intere48aje Jutho-de2007( 29 de Julho de 2007).
O inicio das atividades esta previsto gEsade Agosto de 2007.



